



NIT: 805.024.523-4

INVITACIÓN A COTIZAR

Dando cumplimiento al numeral **30.4 Procedimiento** de la **CLAUSULA TRIGÉSIMA: Contratación Con Solicitud Privada** del estatuto de contratación vigente de la **EMRU E.I.C.**, y debido que no se recibieron cotizaciones en la pasada invitación a cotizar sobre este mismo asunto, nuevamente se invita a cotizar a los interesados en participar en el proceso de selección que se describe a continuación:

1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A ADQUIRIR:

Interventoría técnica a los contratos cuyos objetos son la elaboración de los ajustes a los estudios y diseños y diseños complementarios para las cinco (5) megaobras: PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DESDE LA CARRERA 83 HASTA LA CARRERA 122, AMPLIACIÓN DE LA VÍA AL MAR, INTERSECCIÓN DE LA AUTOPISTA SUR CON CARRERA 66, APERTURA DE LA CALLE 36 NORTE – SOLUCIÓN VIAL CHIPICHAPE Y PARQUE ALAMEDA ROOSEVELT y la elaboración del informe final.

2 CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO:

El contrato a realizar consiste en la prestación de servicios de interventoría de los proyectos “prolongación de la avenida Circunvalación desde la carrera 83 hasta la carrera 122, ampliación de la vía al mar, intersección de la autopista sur con carrera 66, apertura de la calle 36 norte – solución vial Chipichape y parque Alameda Roosevelt”.

El contratista con plena autonomía técnica, se obliga con la EMRU E.I.C a realizar la INTERVENTORIA técnica, de los contratos de Consultoría que se suscriban con quienes resulten adjudicatarios de las solicitudes privadas de ofertas, de acuerdo a la propuesta presentada por el proponente y anexos.

La calidad o condiciones técnicas del bien, obra o servicio son:

1. Destinar los recursos para el cumplimiento del objeto contractual.
2. Realizar la INTERVENTORIA TECNICA a:
 - Prolongación de la avenida Circunvalación desde la carrera 83 hasta la carrera 122.
 - Ampliación de la vía al mar.
 - Intersección de la autopista sur con carrera 66.
 - Apertura de la calle 36 norte – solución vial Chipichape.

Edificio Fuente Versailles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 660 25 60 – 660 25 62 - 6607540

E-mail: administracion@emru.gov.co Santiago de Cali - Colombia



NIT: 805.024.523-4

- Parque Alameda Roosevelt

3. Recopilación, elaboración y presentación del Informe Final

El Informe Final es el Resumen de los Estudios para la Etapa de Construcción de los Proyectos constará de los siguientes capítulos:

- **VOLUMEN I ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS (PLANIMETRÍA, ALTIMETRÍA, SECCIONES TRANSVERSALES Y DEMÁS NECESARIOS).**
- **VOLUMEN II ELABORACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOMÉTRICOS.**
- **VOLUMEN III ELABORACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE**
- **VOLUMEN IV ELABORACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO**
- **VOLUMEN V ELABORACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE GRAN ENVERGADURA (INCLUYE RAMPAS DE ACCESO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU FUNCIONALIDAD) (SI APLICA).**
- **VOLUMEN VI ELABORACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN**
- **VOLUMEN VII ELABORACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.**
- **VOLUMEN VIII ELABORACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTO.**
- **VOLUMEN IX ELABORACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (REDES HÚMEDAS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y RESIDUAL) REDES SECAS (REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA) REDES DE GAS, OTROS SISTEMAS DE REDES (TELECOMUNICACIONES, TICS ENTRE OTROS).**

Edificio Fuente Versailles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 660 25 60 – 660 25 62 - 6607540

E-mail: administracion@emru.gov.co Santiago de Cali - Colombia



NIT: 805.024.523-4

- **VOLUMEN X** ELABORACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE DE LA VÍA, ANDENES, CICLORRUTAS Y DEMÁS ESTRUCTURAS.
- **VOLUMEN XI** ESTUDIO HIDROLÓGICO. (SI APLICA)
- **VOLUMEN XII** ELABORACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS DE LA AFECTACIÓN PREDIAL (ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS OBJETIVO DE VINCULACIÓN, COMPRA Y EXPROPIACIÓN) APORTE EMRU EIC.
- **VOLUMEN XIII** ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO.
- **VOLUMEN XIV** ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT).
- **VOLUMEN XV** ELABORACIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS URBANO – PAISAJÍSTICO
- **VOLUMEN XVI** ELABORACIÓN DE MECANISMO CONTROL AMBIENTAL (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA).
- **VOLUMEN XVII** ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA, PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS.

El Informe Final es el resumen que contendrá de manera resumida el alcance de cada uno de los estudios enunciados, las metodologías utilizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones formuladas, así como los planos, gráficos y cuadros que faciliten la comprensión del informe.

3 PLAZO EN QUE SE REQUIERE EL SERVICIO:

Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2020.

4 PLAZO PARA COTIZAR

Desde la publicación en página web hasta el 29 de septiembre de 2020 a las 5:00 p.m. al correo electrónico recepcion@emru.gov.co

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 660 25 60 – 660 25 62 - 6607540

E-mail: administracion@emru.gov.co Santiago de Cali - Colombia




NIT: 805.024.523-4



5 COTIZACIÓN

La cotización se deberá adjuntar al correo electrónico, en donde especifique nombre de la persona natural y/o jurídica, NIT o número de cédula, teléfono y correo electrónico de contacto, y diligenciar la siguiente información:

DESCRIPCIÓN	VALOR COTIZADO
Interventoría técnica a los contratos cuyos objetos son la elaboración de los ajustes a los estudios y diseños y diseños complementarios para las cinco (5) megaobras: PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION DESDE LA CARRERA 83 HASTA LA CARRERA 122, AMPLIACIÓN DE LA VÍA AL MAR, INTERSECCIÓN DE LA AUTOPISTA SUR CON CARRERA 66, APERTURA DE LA CALLE 36 NORTE – SOLUCIÓN VIAL CHIPICHAPE Y PARQUE ALAMEDA ROOSEVELT y la elaboración del informe final..	\$
IVA	\$
VALOR TOTAL	\$


YECID GERANO CRUZ RAMÍREZ
Gerente

Empresa Municipal de Renovación Urbana EMRU EIC

	Nombre	Cargo / Actividad	Firma
Proyectó	Diana Holguín Palacios	Abogada Contratista	
Revisó	Iván Mauricio Torres	Coordinador de proyectos	
Aprobó	Carlos Andrés Argoty B.	Secretario General (E)	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.